
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ 

ООО «Калиновские электрические сети»

Генеральный директор

__________________ А. О. Овчинников

"___" __________     

Основание: 

Нормативная трудоемкость

Составлена в ТСНБ-2001  Московской области (редакция 2014 г) в ценах на август 2016 г.

Справочно

ЗТР, 

всего,        

чел.-час

Стоим.ед. 

с нач., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов 2

100 м3 

грунта
0,16 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 1318_

34

ЗП 1201,2 1,15*1,2 265,23 22,5 5967,68

ЭМ 1,15*1,2

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 212,18 68=80*0.85 4058,02

СП от ФОТ % 45 119,35 31=45*0.85 * 0.8 1849,98

Всего по позиции 596,76 11875,68 74223

2 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном 

кабеле в траншее

100 м 

кабеля 0,4 391,97
август 

2016 г. 

п/п 424_

2,93

ЗП 50,99 1,15*1,2 28,15 22,5 633,38

ЭМ 339,96 1,15*1,2 187,66 8,16 1531,31

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР 1,02 0,4 22,49 9

НР от ФОТ % 95 26,74 81=95*0.85 513,04

СП от ФОТ % 65 18,3 52=65*0.8 329,36

Всего по позиции 261,25 3016,09 7540,23

3 ТЕРм(МО)08-02-143-

100

Покрытие кабеля плитами из 

полимернаполненных материалов, 

расположенными вдоль кабельной 

линии, размером 48х24

100 м 

кабельно

й линии 0,4 1478,89

август 

2016 г. 

п/п 146_

2,030,04

ЗП 29,51 1,15*1,2 16,29 22,5 366,53

ЭМ 7,38 1,15*1,2 4,07 7,43 30,24

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР 1442 576,8 5,44 3137,79

НР от ФОТ % 95 15,48 81=95*0.85 296,89

СП от ФОТ % 65 10,59 52=65*0.8 190,6

Всего по позиции 623,23 4022,05 10055,13

4 ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 

м: до 6 кг

100 м 

кабеля 0,4 572,23
август 

2016 г. 

п/п 418_

9,630,73

ЗП 167,77 1,15*1,2 92,61 22,5 2083,73

ЭМ 329,6 1,15*1,2 181,94 6,98 1269,94

в т.ч. ЗПМ (17,82) 1,15*1,2 (9,84) 22,5 (221,4)

МР 74,86 29,94 6,1 182,63

НР от ФОТ % 95 97,33 81=95*0.85 1867,16

СП от ФОТ % 65 66,59 52=65*0.8 1198,67

Всего по позиции 468,41 6602,13 16505,33

5 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2

100 м3 

грунта
0,16 729

август 

2016 г. 

п/п 1344_

21,46

ЗП 729 1,15*1,2 160,96 22,5 3621,6

ЭМ 1,15*1,2

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 128,77 68=80*0.85 2462,69

СП от ФОТ % 45 72,43 31=45*0.85 * 0.8 1122,7

Всего по позиции 362,16 7206,99 45043,69

6 ТЕР01-02-027-05 Планировка площадей ручным 

способом, группа грунтов 2

1000 м2 

спланиро

ванной 

площади

0,086 1049,19

август 

2016 г. 

п/п 1213_

14,6

ЗП 1049,19 1,15*1,2 124,52 22,5 2801,7

ЭМ 1,15*1,2

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 99,62 68=80*0.85 1905,16

СП от ФОТ % 45 56,03 31=45*0.85 * 0.8 868,53

Всего по позиции 280,17 5575,39 64830,12

7 ТЕРм08-02-165-07 Муфта концевая эпоксидная для 3-

жильного кабеля напряжением: до 

10 кВ, сечение одной жилы до 120 

мм2

1 шт.

2 766,22

август 

2016 г. 

п/п 586_

16,8113,6

1

Шифр расценки и 

коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

   Раздел 1. Строительно - монтажные работы

54 484,69 руб.

Всего в 

базисных 

ценах, руб.

Пункт 

коэф. 

пересчет

а

192,28 чел.час

Коэф. пересчета

Всего в 

текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэф. 

поправ. к 

позиции

Строительство КЛ-10кВ (0,080км) от КТП-84 до КТП-508, д.Борисово, Серпуховский район, Московская область

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

в базисном уровне цен в текущем уровне цен

(наименование стройки)

Строительство КЛ-10кВ от КТП-84 до КТП-508, д.Борисово
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ 

п/п

Сметная стоимость 41 580,70 руб. 332 993,89 руб.
Средства на оплату труда 2 434,44 руб.

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗП 58,59 1,15*1,2 161,71 22,5 3638,48

ЭМ 704,3 1,15*1,2 1943,87 5,43 10555,21

в т.ч. ЗПМ (66,56) 1,15*1,2 (183,71) 22,5 (4133,48)

МР 3,33 6,66 24,6 163,84

НР от ФОТ % 95 328,15 81=95*0.85 6295,29

СП от ФОТ % 65 224,52 52=65*0.8 4041,42

Всего по позиции 2664,91 24694,24 12347,12

5256,89 62992,55  

8 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов 2 (приямки)

100 м3 

грунта
0,032 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 1318_

6,8

ЗП 1201,2 1,15*1,2 53,05 22,5 1193,63

ЭМ 1,15*1,2

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 42,44 68=80*0.85 811,67

СП от ФОТ % 45 23,87 31=45*0.85 * 0.8 370,03

Всего по позиции 119,36 2375,33 74229,06

9 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2 

(приямки)

100 м3 

грунта
0,032 729

август 

2016 г. 

п/п 1344_

4,29

ЗП 729 1,15*1,2 32,19 22,5 724,28

ЭМ 1,15*1,2

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 25,75 68=80*0.85 492,51

СП от ФОТ % 45 14,49 31=45*0.85 * 0.8 224,53

Всего по позиции 72,43 1441,32 45041,25

10 ТЕР34-02-017-01 Устройство переходов подземных 

методом горизонтального прокола: 

первой трубой до 10 м

1 

переход
4 2048,19

август 

2016 г. 

п/п 53_

67,2334,9

4

ЗП 126,06 1,15*1,2 695,85 22,5 15656,63

ЭМ 1730,05 1,15*1,2 9549,88 5,78 55198,31

в т.ч. ЗПМ (85,46) 1,15*1,2 (471,74) 22,5 (10614,15)

МР 192,08 768,32 4,74 3641,84

НР от ФОТ % 100 1167,59 85=100*0.85 22330,16

СП от ФОТ % 65 758,93 44=65*0,85 * 0.8 11559,14

Всего по позиции 12940,57 108386,08 27096,52

11 ТССЦ-101-2260 Трубы хризотилцементные 

безнапорные БНТ, диаметр 

условного прохода 100 мм

м
-44 14,48 -637,12

август 

2016 г. 

п/п 53_

4,74 -3019,95

12 ТЕРм08-02-412-06 Затягивание провода в 

проложенные трубы и 

металлические рукава первого 

одножильного или многожильного 

в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 120 мм2

100 м

0,4 269,89

август 

2016 г. 

п/п 959_

7,950,11

ЗП 135,36 1,15*1,2 74,72 22,5 1681,2

ЭМ 44,36 1,15*1,2 24,49 6,76 165,55

в т.ч. ЗПМ (2,7) 1,15*1,2 (1,49) 22,5 (33,53)

МР 90,17 36,06 6,32 227,9

НР от ФОТ % 95 72,4 81=95*0.85 1388,93

СП от ФОТ % 65 49,54 52=65*0.8 891,66

Всего по позиции 257,21 4355,24 10888,1

13 ТЕРм10-06-034-28 Герметизация канала кабельной 

канализации: занятого

1 канал

2 138,57

август 

2016 г. 

п/п 1194_

1,52

ЗП 5,11 1,15*1,2 14,1 22,5 317,25

ЭМ 1,15*1,2

в т.ч. ЗПМ 1,15*1,2 22,5

МР 133,46 266,92 3,06 816,78

НР от ФОТ % 100 14,1 85=100*0.85 269,66

СП от ФОТ % 65 9,17 52=65*0.8 164,97

Всего по позиции 304,29 1568,66 784,33

13056,74 115106,67  

14 ТССЦ-408-9020 Песок м3

6 107,3 643,8

август 

2016 г. 

п/п 

34566_

7,97 5131,09

15 ТССЦ-501-0571 Кабель силовой АСБл-10 с числом 

жил - 3 и сечением 95 мм2

м

80 131,06 10484,8

август 

2016 г. 

п/п 

37757_

5,03 52738,54

16 ТССЦ-507-0546 Трубы полиэтиленовые низкого 

давления (ПНД) с наружным 

диаметром 110 мм

м

40 61,53 2461,2

август 

2016 г. 

п/п 

42110_

7,63 18778,96

17 ТССЦ-502-9005 Муфта концевая  напряжение до 

10 кВ, марки КНТп10-70/120мм

шт.
2 344,44 688,88

август 

2016 г. 

п/п 608_

8,16 5621,26

14278,68 82269,85  

18 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового 

длиной до 500 м напряжением: до 

10 кВ

1 

испытан

ие

3 55,72

август 

2016 г. 

п/п 1_

2,33

ЗП 55,72 0,16*1,3 34,78 22,5 782,55

ЭМ 0,16

в т.ч. ЗПМ 0,16 22,5

МР 0,16

НР от ФОТ % 65 22,61 55=65*0.85 430,4

СП от ФОТ % 40 13,91 32=40*0.8 250,42

Всего по позиции 71,3 1463,37 487,79

Итого по разделу 1 Строительно - монтажные работы

   Раздел 2. Бестраншейная прокладка

Итого по разделу 2 Бестраншейная прокладка

   Раздел 3. Материалы

Итого по разделу 3 Материалы

   Раздел 4. ПНР

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

71,3 1463,37  

19 ТСЭМ-400306 Автомобиль-фургон "Техническая 

помощь" на базе ГАЗ-3307 53  

прим (лаборатория)

маш.-ч

1 81,79

август 

2016 г. 

п/п 1965_

ЗП 22,5

ЭМ 81,79 81,79 7,41 606,06

в т.ч. ЗПМ (13,5) (13,5) (13,5)

МР

НР от ФОТ % 95 12,83 81=95*0.85 10,94

СП от ФОТ % 65 8,78 52=65*0.8 7,02

Всего по позиции 103,4 624,02 624,02

103,40                    624,02    

29 046,49           29 046,49    

29 054,52           29 054,52    

 

    196 254,93    

 

2 434,44             54 484,69    

15 326,66           87 429,68    

11 973,70           69 356,62    

2 265,98            43 132,50    

1 446,49            23 069,01    

 

14 371,45         136 860,76    

18 324,24         124 132,31    

71,30                    1 463,37    

32 766,99         262 456,44    

32 695,69         260 993,07    

621,22                  4 958,87    

817,39                  6 524,83    

34 134,30        272 476,77    

341,34                  2 724,77    

34 475,64        275 201,54    

34 546,94         276 664,91    

690,94                  5 533,30    

35 237,88        282 198,21    

6 342,82             50 795,68    

41 580,70        332 993,89    

Составил: ___________________ Е. С. Зайцева

Проверил: ___________________

    ВСЕГО по смете

    Сметная документация 1%

    Итого

    Итого с прочими затратами (1 463,37)

    Непредвиденные затраты 2%

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

    Итого

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

    Итого Монтажные работы

    Итого Прочие затраты

    Итого

    Итого СМР для расчета лимитированных затрат

    Зимнее удорожание 1,9%

    Перевозка рабочих 2,5%

    В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого по разделу 4 ПНР

   Раздел 5. Транспортные затраты на перебазировку

Итого по разделу 5 Транспортные затраты на перебазировку

Итого прямые затраты по смете
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