
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Калиновские электрические сети"

Генеральный директор

___________________/А.О. Овчинников/

"____" _____________ 2017 г.

Основание: 

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в ценах на август 2016г.

Справочно

ЗТР, всего,        

чел.-час

Стоим.ед. 

с нач., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР33-04-016-02

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Развозка конструкций и 

материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: одностоечных 

железобетонных опор

1 опора

1 49,34

август 

2016 г. 

п/п 422_

0,530,58

ЗП 3,59 1,2 4,31 22,5 96,98

ЭМ 45,75 1,2 54,90 7,37 404,61

в т.ч. ЗПМ (6,48) 1,2 (7,78) 22,5 (175,05)

МР

НР от ФОТ % 105 12,69 89=105*0.85 242,11

СП от ФОТ % 60 7,25 48=60*0.8 130,57

Всего по позиции 79,15 874,27 874,27

2 ТЕР33-04-016-05

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Развозка конструкций и 

материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов 

оснастки одностоечных опор

1 опора

1 13,05

август 

2016 г. 

п/п 425_

0,30,17

ЗП 2,04 1,2 2,45 22,5 55,13

ЭМ 11,01 1,2 13,21 7,89 104,23

в т.ч. ЗПМ (1,89) 1,2 (2,27) 22,5 (51,08)

МР

НР от ФОТ % 105 4,96 89=105*0.85 94,53

СП от ФОТ % 60 2,83 48=60*0.8 50,98

Всего по позиции 23,45 304,87 304,87

3 ТЕР33-04-003-04

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Установка железобетонных 

опор для совместной подвески 

проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без 

приставок: одностоечных

1 опора

1 269,83

август 

2016 г. 

п/п 338_

6,671

ЗП 49,26 1,2 59,11 22,5 1329,98

ЭМ 139,4 1,2 167,28 6,07 1015,39

в т.ч. ЗПМ (9,63) 1,2 (11,56) 22,5 (260,1)

МР 81,17 81,17 3,55 288,15

НР от ФОТ % 105 74,20 89=105*0.85 1415,17

СП от ФОТ % 60 42,40 48=60*0.8 763,24

Всего по позиции 424,16 4811,93 4811,93

4 ТЕР01-02-057-02

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

100 м3 

грунта
0,0015 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 

1318_

0,28

ЗП 1201,2 1,2 2,16 22,5 48,60

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 1,73 68=80*0.85 33,05

СП от ФОТ % 45 0,97 36=45*0.8 17,50

Всего по позиции 4,86 99,15 66100

5 ТЕРм08-02-471-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Заземлитель вертикальный из 

угловой стали размером: 

50х50х5 мм

10 шт.

0,1 186,36

август 

2016 г. 

п/п 

1020_

1,280,02

ЗП 100,58 1,2 12,07 22,5 271,58

ЭМ 56,32 1,2 6,76 6,69 45,22

в т.ч. ЗПМ (2,57) 1,2 (0,31) 22,5 (6,98)

МР 29,46 2,94 8,05 23,67

НР от ФОТ % 95 11,76 81=95*0.85 225,63

СП от ФОТ % 65 8,05 52=65*0.8 144,85

Всего по позиции 41,58 710,95 7109,5

№ 

п/п

Сметная стоимость 182449,26 руб.

Шифр расценки и коды 

ресурсов  (обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

   Раздел 1. Строительно-монтажные работы

   ВЛ-10 кВ

1 065 189,56 руб.
Средства на оплату труда 2797,39 руб. 62193,15 руб.

Всего в 

базисных 

ценах, руб.

Пункт 

коэф. 

пересчета

228,08 чел.час

Коэф. 

пересчета

Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Кол-во 

единиц

Цена на ед. 

изм., руб.

Коэф. поправ. к 

позиции

Московская область, Серпуховский район,д. Борисово

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 

в базисном уровне в текущем уровне цен

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

Монтаж КРН-10кВ у ЛР №68
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 ТЕРм08-02-472-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Заземлитель горизонтальный 

из стали: круглой диаметром 12 

мм

100 м

0,02 265,31

август 

2016 г. 

п/п 

1024_

0,46

ЗП 178,6 1,2 4,29 22,5 96,53

ЭМ 56,41 1,2 1,35 6,63 8,95

в т.ч. ЗПМ (1,89) 1,2 (0,05) 22,5 (1,13)

МР 30,3 0,61 8,89 5,42

НР от ФОТ % 95 4,12 81=95*0.85 79,10

СП от ФОТ % 65 2,82 52=65*0.8 50,78

Всего по позиции 13,19 240,78 12039

7 ТЕР01-02-061-02

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

100 м3 

грунта
0,0015 729

август 

2016 г. 

п/п 

1344_

0,18

ЗП 729 1,2 1,31 22,5 29,48

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 1,05 68=80*0.85 20,05

СП от ФОТ % 45 0,59 36=45*0.8 10,61

Всего по позиции 2,95 60,14 40093,33

8 ТЕР33-04-009-05

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ 

в населенной местности 

сечением: до 35 мм2 с 

помощью механизмов

1 км 

линии (3 

провода

) при 10 

опорах

0,01 2658,03

август 

2016 г. 

п/п 385_

0,650,23

ЗП 505,34 1,2 6,06 22,5 136,35

ЭМ 1791,93 1,2 21,50 7,91 170,07

в т.ч. ЗПМ (221,39) 1,2 (2,66) 22,5 (59,85)

МР 360,76 3,61 4,7 16,97

НР от ФОТ % 105 9,16 89=105*0.85 174,62

СП от ФОТ % 60 5,23 48=60*0.8 94,18

Всего по позиции 45,56 592,19 59219

9 ТЕРм08-01-082-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Зажим наборный без кожуха 100 шт.

0,05 899,4

август 

2016 г. 

п/п 349_

2,820,01

ЗП 452,14 1,2 27,13 22,5 610,43

ЭМ 25,94 1,2 1,56 6,74 10,51

в т.ч. ЗПМ (1,49) 1,2 (0,09) 22,5 (2,03)

МР 421,32 21,06 3,39 71,39

НР от ФОТ % 95 25,86 81=95*0.85 496,09

СП от ФОТ % 65 17,69 52=65*0.8 318,48

Всего по позиции 93,30 1506,90 30138

10 ТССЦ-509-0100 Зажимы наборные шт. -5,1 3,67 -18,72 3,39 -63,46

11 ТЕРм08-01-056-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 10 кВ, ток до 

600 А

1 шт.

1 59,83

август 

2016 г. 

п/п 256_

3,340,12

ЗП 26,74 1,2 32,09 22,5 722,03

ЭМ 18,57 1,2 22,28 6,19 137,91

в т.ч. ЗПМ (1,27) 1,2 (1,52) 22,5 (34,2)

МР 14,52 14,52 7,23 104,98

НР от ФОТ % 95 31,93 81=95*0.85 612,55

СП от ФОТ % 65 21,85 52=65*0.8 393,24

Всего по позиции 122,67 1970,71 1970,71

12 ТЕР33-04-016-04

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Развозка конструкций и 

материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: приставок 

железобетонных

1 опора

4 45,29

август 

2016 г. 

п/п 424_

1,972,11

ЗП 3,35 1,2 16,08 22,5 361,80

ЭМ 41,94 1,2 201,31 7,37 1483,65

в т.ч. ЗПМ (5,94) 1,2 (28,51) 22,5 (641,48)

МР

НР от ФОТ % 105 46,82 89=105*0.85 892,92

СП от ФОТ % 60 26,75 48=60*0.8 481,57

Всего по позиции 290,96 3219,94 804,99

13 ТЕР01-02-027-05

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Планировка площадей: ручным 

способом, группа грунтов 2

1000 м2 

спланир

ованной 

площад

и

0,004 1049,19

август 

2016 г. 

п/п 

1213_

0,59

ЗП 1049,19 1,2 5,04 22,5 113,40

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 4,03 68=80*0.85 77,11

СП от ФОТ % 45 2,27 36=45*0.8 40,82

Всего по позиции 11,34 231,33 57832,5

   КРН-10 кВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 ТЕР33-04-029-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Устройство фундаментов для 

комплектных 

трансформаторных подстанций 

киоскового типа: с 

вертикальной заделкой в грунт 

4-х стоек (прим. установка 4-х 

приставок под КРН)

1 

подстан

ция

1 366,24

август 

2016 г. 

п/п 439_

5,023,13

ЗП 37,03 1,2 44,44 22,5 999,90

ЭМ 329,21 1,2 395,05 6,2 2449,31

в т.ч. ЗПМ (32,6) 1,2 (39,12) 22,5 (880,2)

МР

НР от ФОТ % 105 87,74 89=105*0.85 1673,29

СП от ФОТ % 60 50,14 48=60*0.8 902,45

Всего по позиции 577,37 6024,95 6024,95

15 ТЕРм08-01-085-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Шкаф комплектных 

распределительных устройств 

с выключателем напряжением 

6-10 кВ, на ток до 3200 А

1 шт.

1 3526,67

август 

2016 г. 

п/п 355_

39,3625,43

ЗП 315,54 1,2 378,65 22,5 8519,63

ЭМ 3075,15 1,2 3690,18 5,22 19262,74

в т.ч. ЗПМ (251,95) 1,2 (302,34) 22,5 (6802,65)

МР 135,98 135,98 5,54 753,33

НР от ФОТ % 95 646,94 81=95*0.85 12411,05

СП от ФОТ % 65 442,64 52=65*0.8 7967,59

Всего по позиции 5294,39 48914,34 48914,34

16 ТЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на 

готовом основании: 

трехфазные

1 шт.

1 9,67

август 

2016 г. 

п/п 

1764_

0,70,01

ЗП 6,94 6,94 22,5 156,15

ЭМ 2,22 2,22 6,75 14,99

в т.ч. ЗПМ (0,14) (0,14) 22,5 (3,15)

МР 0,51 0,51 12,04 6,14

НР от ФОТ % 95 6,73 81=95*0.85 129,03

СП от ФОТ % 65 4,60 52=65*0.8 82,84

Всего по позиции 21,00 389,15 389,15

17 ТЕРм08-01-087-03

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Металлические конструкции 

(изготовление площадки 

обслуживания)

1 т

0,55 13140,93

август 

2016 г. 

п/п 361_

41,051,15

ЗП 598,36 1,2 394,92 22,5 8885,70

ЭМ 508,28 1,2 335,46 6,69 2244,23

в т.ч. ЗПМ (23,49) 1,2 (15,5) 22,5 (348,75)

МР 12034,29 6618,86 4,67 30910,08

НР от ФОТ % 95 389,90 81=95*0.85 7479,90

СП от ФОТ % 65 266,77 52=65*0.8 4801,91

Всего по позиции 8005,91 54321,82 98766,95

18 ТЕРм08-01-087-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Ограждение сетчатое 1 м2

15,2 138,8

август 

2016 г. 

п/п 359_

43,590,73

ЗП 22,99 1,2 419,34 22,5 9435,15

ЭМ 12,82 1,2 233,84 6,78 1585,44

в т.ч. ЗПМ (0,54) 1,2 (9,85) 22,5 (221,63)

МР 102,99 1565,44 5,38 8422,07

НР от ФОТ % 95 407,73 81=95*0.85 7821,99

СП от ФОТ % 65 278,97 52=65*0.8 5021,53

Всего по позиции 2905,32 32286,18 2124,09

19 ТЕР01-02-057-02

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

100 м3 

грунта
0,012 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 

1318_

2,22

ЗП 1201,2 1,2 17,30 22,5 389,25

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 13,84 68=80*0.85 264,69

СП от ФОТ % 45 7,79 36=45*0.8 140,13

Всего по позиции 38,93 794,07 66172,5

20 ТЕРм08-02-471-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Заземлитель вертикальный из 

угловой стали размером: 

50х50х5 мм

10 шт.

0,8 186,36

август 

2016 г. 

п/п 

1020_

10,270,18

ЗП 100,58 1,2 96,56 22,5 2172,60

ЭМ 56,32 1,2 54,07 6,69 361,73

в т.ч. ЗПМ (2,57) 1,2 (2,47) 22,5 (55,58)

МР 29,46 23,56 8,05 189,66

НР от ФОТ % 95 94,08 81=95*0.85 1804,83

СП от ФОТ % 65 64,37 52=65*0.8 1158,65

Всего по позиции 332,64 5687,47 7109,34

21 ТЕРм08-02-472-02

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Заземлитель горизонтальный 

из стали: полосовой сечением 

160 мм2

100 м

0,1 279,76

август 

2016 г. 

п/п 

1025_

1,990,03

ЗП 156,04 1,2 18,72 22,5 421,20

ЭМ 74,15 1,2 8,90 6,66 59,27

в т.ч. ЗПМ (2,97) 1,2 (0,36) 22,5 (8,1)

МР 49,57 4,96 8,24 40,87

НР от ФОТ % 95 18,13 81=95*0.85 347,73
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

СП от ФОТ % 65 12,40 52=65*0.8 223,24

Всего по позиции 63,11 1092,31 10923,1

22 ТЕР01-02-061-02

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

100 м3 

грунта
0,012 729

август 

2016 г. 

п/п 

1344_

1,4

ЗП 729 1,2 10,50 22,5 236,25

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 8,40 68=80*0.85 160,65

СП от ФОТ % 45 4,73 36=45*0.8 85,05

Всего по позиции 23,63 481,95 40162,5

18396,75 164551,91  

23 прайс лист КРН-10кВ с учетом без 

счетчика                           

(стоимость 481,949,00/5,54)

шт.

1 86994,43 1,069 92997,05 5,54 515203,64

24 прайс лист Счетчик типа Меркурий 230 с 

GSM модемом                    

(стоимость 15254,24/6,14)

шт.

1 2484,40 1,069 2655,83 6,14 16306,78

25 прайс лист Разъединитель РЛНД-10  

(стоимость 7796,62/7,23)

шт.
1 1078,37 1,069 1152,78 7,23 8334,59

26 прайс лист Провод СИП-3                              

(стоимость 168/4,7)

м
30 35,74 1,069 1146,33 4,7 5387,76

27 прайс лист Ответвительный зажим  

(стоимость 985/4,7)

шт.
3 209,57 1,069 672,11 4,7 3158,90

28 прайс лист Спиральная вязка 

(стоимость90/4,7)

шт.
12 19,15 1,069 245,64 4,7 1154,52

29 прайс лист Траверса                                      

(стоимость 682,99/4,7)

шт.
2 145,32 1,069 310,69 4,7 1460,23

30 прайс лист Оголовок                                        

(стоимость 2400/4,7)

шт.
1 510,64 1,069 545,87 4,7 2565,60

31 прайс лист Хомут (стоимость 131/4,7) шт. 1 27,87 1,069 29,80 4,7 140,04

32 ТССЦ-111-0008 Зажим плашечный 100 шт.

2 1440,29 2880,58

август 

2016 г. 

п/п 

11747_

3,41 9822,78

33 прайс лист Изоляторы штыревые 

высоковольтные (стоимость 

285/4,7)

100 шт.

6 60,64 1,07 388,93 4,7 1827,99

34 ТССЦ-111-3253 Колпачок изолирующий (СИП) шт.

6 8,3 49,80

август 

2016 г. 

п/п 

11790_

2,35 117,03

35 ТССЦ-403-1947 Стойка опоры СВ 110-5 /бетон 

В30 (М400), объем 0,45 м3, 

расход арматуры 77,08 кг/ 

(серия 3.407.1-143 вып. 7)

шт.

1 1660,58 1660,58

август 

2016 г. 

п/п 

33642_

4,7 7804,73

36 ТССЦ-403-9039 Стойка железобетонная для 

распределительных устройств

шт.

4 4545 18180,00 3,55 64539,00

37 ТССЦ-101-1641 Сталь угловая равнополочная, 

марка стали ВСт3кп2, 

размером 50x50x5 мм

т

0,0783 5763 451,24

август 

2016 г. 

п/п 

4609_

5,58 2517,92

38 ТССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т

0,01 5800 58,00

август 

2016 г. 

п/п 

4658_

5,53 320,74

39 ТССЦ-101-1616 Сталь круглая углеродистая 

обыкновенного качества марки 

ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

т

0,0012 5230 6,45

август 

2016 г. 

п/п 

4372_

6,41 41,34

123 431,67 640 703,59  

40 ТЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления 

растеканию тока: заземлителя

1 

измерен

ие

1 15,62

август 

2016 г. 

п/п 1_

1,22

ЗП 15,62 15,62 22,5 351,45

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 10,15 55=65*0.85 193,30

СП от ФОТ % 40 6,25 32=40*0.8 112,46

Всего по позиции 32,02 657,21 657,21

41 ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления 

растеканию тока: контура с 

диагональю до 20 м

1 

измерен

ие

1 20,74

август 

2016 г. 

п/п 1_

1,62

ЗП 20,74 20,74 22,5 466,65

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 13,48 55=65*0.85 256,66

СП от ФОТ % 40 8,30 32=40*0.8 149,33

Всего по позиции 42,52 872,64 872,64

Итого по разделу 2 Оборудование и материалы

Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

   Раздел 2. Оборудование и материалы

   Раздел 3. Пусконаладочные работы
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42 ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между 

заземлителями и 

заземленными элементами

100 

точек 0,03 165,95

август 

2016 г. 

п/п 1_

0,39

ЗП 165,95 4,98 22,5 112,05

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 3,24 55=65*0.85 61,63

СП от ФОТ % 40 1,99 32=40*0.8 35,86

Всего по позиции 10,21 209,54 6984,67

43 ТЕРп01-11-024-02 Фазировка электрической 

линии или трансформатора с 

сетью напряжением: свыше 1 

кВ

1 

фазиров

ка
3 20,74

август 

2016 г. 

п/п 1_

4,86

ЗП 20,74 62,22 22,5 1399,95

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 40,44 55=65*0.85 769,97

СП от ФОТ % 40 24,89 32=40*0.8 447,98

Всего по позиции 127,55 2617,90 872,63

44 ТЕРп01-02-015-02 Трансформатор напряжения 

измерительный однофазный 

напряжением: до 11 кВ

1 шт.

3 120,01

август 

2016 г. 

п/п 1_

29,7

ЗП 120,01 360,03 22,5 8100,68

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 234,02 55=65*0.85 4455,37

СП от ФОТ % 40 144,01 32=40*0.8 2592,22

Всего по позиции 738,06 15148,27 5049,42

45 ТЕРп01-02-017-02 Трансформатор тока 

измерительный выносной 

напряжением: до 11 кВ, с 

твердой изоляцией

1 шт.

2 54,55

август 

2016 г. 

п/п 1_

9

ЗП 54,55 109,10 22,5 2454,75

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 70,92 55=65*0.85 1350,11

СП от ФОТ % 40 43,64 32=40*0.8 785,52

Всего по позиции 223,66 4590,38 2295,19

46 ТЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный 

напряжением: до 20 кВ

1 шт.

1 65,94

август 

2016 г. 

п/п 1_

5,4

ЗП 65,94 65,94 22,5 1483,65

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 42,86 55=65*0.85 816,01

СП от ФОТ % 40 26,38 32=40*0.8 474,77

Всего по позиции 135,18 2774,43 2774,43

47 ТЕРп01-12-021-04 Испытание элементов 

ограничителей 

перенапряжения напряжением 

до 75 кВ

1 

испыта

ние
3 39,26

август 

2016 г. 

п/п 1_

9,72

ЗП 39,26 117,78 22,5 2650,05

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 76,56 55=65*0.85 1457,53

СП от ФОТ % 40 47,11 32=40*0.8 848,02

Всего по позиции 241,45 4955,60 1651,87

48 ТЕРп01-10-001-01 Сбор и реализация сигналов 

информации устройств 

защиты, автоматики 

электрических и 

технологических режимов

1 сигнал

1 22,18

август 

2016 г. 

п/п 1_

1,5

ЗП 22,18 22,18 22,5 499,05

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 14,42 55=65*0.85 274,48

СП от ФОТ % 40 8,87 32=40*0.8 159,70

Всего по позиции 45,47 933,23 933,23

1596,11 32759,18  

23,94 491,39

1620,05 33250,57

49 ТСЭМ-400302 Автомашина на шасси типа 

"Газель" (лаборатория)

маш.-ч

3 114,32

август 

2016 г. 

п/п 

1966_

ЗП 22,5

ЭМ 114,32 342,96 7,2 2469,31

в т.ч. ЗПМ (11,6) (34,8) (34,8)

МР

НР от ФОТ % 85 29,58 85 29,58

СП от ФОТ % 65 22,62 65 22,62

Всего по позиции 395,16 2521,51 840,5

Технический отчет 1,5%

Итого по разделу Пусконаладочные работы

   Раздел 4. Транспортные затраты на перебазировку

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

395,16 2521,51  

2437,45 46120,70  

1605,18 28508,67  

 

1 917,52 20 016,30  

16 874,39 147 057,12  

123 431,67 640 703,59  

1 620,05 33 250,57  

143 843,63 841 027,58  

142 223,58 807 777,01  

3 555,59 20 194,43  

2 702,25 15 347,76  

148 481,42 843 319,20  

1 484,81 8 433,19  

149 966,23 851 752,39  

151 586,29  

885 002,96  

3 031,73 17 700,06  

154 618,02 902 703,02  

27 831,24 162 486,54  

182 449,26 1 065 189,56  

Составил: инженер-сметчик___________________ Н.С. Дындина

Проверил: ___________________

    СД 1%

Сметная прибыль

    Итого Оборудование и материалы

    Итого Прочие затраты

    ВСЕГО по смете

    Итого

    Итого с прочими затратами (1 620,05)

    Итого с  прочими затратами (33250,57)

    Непредвиденные работы и затраты 2%

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

    Итого

    Итого СМР для расчета лимитированных затрат

    Перевозка рабочих 2,5%

    Зимнее удорожание 1,9%

    Итого

Итого по разделу 4 Транспортные затраты на перебазировку

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

    Итого Монтажные работы

Накладные расходы
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