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УТВЕРЖДАЮ

ООО "Калиновские электрические сети"

Генеральный директор

___________________/А.О. Овчинников/

"____" _____________ 2017 г.

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в ценах на август 2016 г.

Справочно

ЗТР, всего,        

чел.-час

Стоим.ед. 

с нач., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-02-057-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 (шурфление)

100 м3 

грунта
0,02 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 

1318_

3,7

ЗП 1201,2 1,2 28,83 22,5 648,68

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 23,06 68=80*0.85 441,10

СП от ФОТ % 45 12,97 36=45*0.8 233,52

Всего по позиции 64,86 1323,30 66165

2 ТЕР01-02-057-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 (приямки для 

монтажа)

100 м3 

грунта

0,16 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 

1318_

29,57

ЗП 1201,2 1,2 230,63 22,5 5189,18

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 184,50 68=80*0.85 3528,64

СП от ФОТ % 45 103,78 36=45*0.8 1868,10

Всего по позиции 518,91 10585,92 66162

3 ТЕР01-02-057-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2 

100 м3 

грунта
5,16 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 

1318_

953,57

ЗП 1201,2 1,2 7437,83 22,5 167351,18

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 5950,26 68=80*0.85 113798,80

СП от ФОТ % 45 3347,02 36=45*0.8 60246,42

Всего по позиции 16735,11 341396,40 66162,09

4 ТЕРм08-02-142-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Устройство постели при одном 

кабеле в траншее

100 м 

кабеля
14,34 391,97

август 

2016 г. 

п/п 424_

91,2

ЗП 50,99 1,2 877,44 22,5 19742,40

ЭМ 339,96 1,2 5850,03 8,16 47736,24

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР 1,02 14,62 22,49 328,80

НР от ФОТ % 95 833,57 81=95*0.85 15991,34

СП от ФОТ % 65 570,34 52=65*0.8 10266,05

Всего по позиции 8146,00 94064,83 6559,61

5 ТЕРм08-02-141-04

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Кабель до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 

1 м: до 6 кг

100 м 

кабеля
14,34 572,23

август 

2016 г. 

п/п 418_

300,1122,7

1

ЗП 167,77 1,2 2886,99 22,5 64957,28

ЭМ 329,6 1,2 5671,76 6,98 39588,88

в т.ч. ЗПМ (17,82) 1,2 (306,65) 22,5 (6899,63)

МР 74,86 1073,49 6,1 6548,29

НР от ФОТ % 95 3033,96 81=95*0.85 58204,10

СП от ФОТ % 65 2075,87 52=65*0.8 37365,59

Всего по позиции 14742,07 206664,14 14411,73

Московская область, Серпуховский район

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

в базисном уровне цен в текущем уровне цен

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

Строительство КЛ-10кВ от КТП-508 (д. Борисово) до КТП-424 (д.Бутурлино), 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

3 439 177,20 руб.
Средства на оплату труда 19576,18 руб. 440464,13 руб.

Всего в 

базисных 

ценах, руб.

Пункт 

коэф. 

пересчета

2256,87 чел.час

Коэф. 

пересчета

Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэф. 

поправ. к 

позиции

№ 

п/п

Сметная стоимость 429 303,66 руб.

Шифр расценки и коды 

ресурсов  (обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

   Раздел 1. Строительно-монтажные работы

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 ТЕРм(МО)08-02-143-

100

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Покрытие кабеля плитами из 

полимернаполненных 

материалов, расположенными 

вдоль кабельной линии, 

размером 48х24

100 м 

кабельн

ой 

линии
14,34 1478,89

август 

2016 г. 

п/п 146_

63,331,2

ЗП 29,51 1,2 507,81 22,5 11425,73

ЭМ 7,38 1,2 127,00 7,43 943,61

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР 1442 20678,27 5,44 112489,79

НР от ФОТ % 95 482,42 81=95*0.85 9254,84

СП от ФОТ % 65 330,08 52=65*0.8 5941,38

Всего по позиции 22125,58 140055,35 9766,76

7 ТЕРм08-02-167-09

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Муфта соединительная 

эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, 

сечение жил до 185 мм2

1 шт.

7 160,45

август 

2016 г. 

п/п 609_

79,970,08

ЗП 91,58 1,2 769,27 22,5 17308,58

ЭМ 2,22 1,2 18,65 6,75 125,89

в т.ч. ЗПМ (0,14) 1,2 (1,18) 22,5 (26,55)

МР 66,65 466,55 7,12 3321,84

НР от ФОТ % 95 731,93 81=95*0.85 14041,46

СП от ФОТ % 65 500,79 52=65*0.8 9014,27

Всего по позиции 2487,19 43812,04 6258,86

8 ТЕР01-02-061-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Засыпка вручную траншей, 

пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 2

100 м3 

грунта
5,16 729

август 

2016 г. 

п/п 

1344_

601,86

ЗП 729 1,2 4513,97 22,5 101564,33

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 3611,18 68=80*0.85 69063,74

СП от ФОТ % 45 2031,29 36=45*0.8 36563,16

Всего по позиции 10156,44 207191,23 40153,34

9 ТЕРм08-02-177-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Указатель месторасположения 

трассы кабелей, проложенных 

в земле

1 шт.

9 28,48

август 

2016 г. 

п/п 656_

5,51

ЗП 4,91 1,2 53,03 22,5 1193,18

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР 23,57 212,13 5,57 1181,56

НР от ФОТ % 95 50,38 81=95*0.85 966,48

СП от ФОТ % 65 34,47 52=65*0.8 620,45

Всего по позиции 350,01 3961,67 440,19

10 ТЕРм08-02-472-10

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Проводник заземляющий из 

медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным 

основаниям

100 м

0,08 519,97

август 

2016 г. 

п/п 

1033_

3,47

ЗП 302,3 1,35 32,65 22,5 734,63

ЭМ 31,61 1,35 3,41 8,59 29,29

в т.ч. ЗПМ (0,41) 1,35 (0,04) 22,5 (0,9)

МР 186,06 14,89 2,07 30,82

НР от ФОТ % 95 31,06 81=95*0.85 595,78

СП от ФОТ % 65 21,25 52=65*0.8 382,48

Всего по позиции 103,26 1773,00 22162,5

11 ТЕРм08-02-144-06

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Присоединение к зажимам жил 

проводов или кабелей 

сечением: до 150 мм2

100 шт.

0,06 222,94

август 

2016 г. 

п/п 435_

1,84

ЗП 218,57 1,35 17,70 22,5 398,25

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР 4,37 0,27 22,51 6,08

НР от ФОТ % 95 16,82 81=95*0.85 322,58

СП от ФОТ % 65 11,51 52=65*0.8 207,09

Всего по позиции 46,30 934,00 15566,67

12 ТЕРм08-02-165-08

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Муфта концевая эпоксидная 

для 3-жильного кабеля 

напряжением: до 10 кВ, 

сечение одной жилы до 185 

мм2

1 шт.

2 992,82

август 

2016 г. 

п/п 587_

20,6817,31

ЗП 73,69 1,35 198,96 22,5 4476,60

ЭМ 915,5 1,35 2471,85 5,43 13422,15

в т.ч. ЗПМ (86,54) 1,35 (233,66) 22,5 (5257,35)

МР 3,63 7,26 24,44 177,43

НР от ФОТ % 95 410,99 81=95*0.85 7884,50

СП от ФОТ % 65 281,20 52=65*0.8 5061,65

Всего по позиции 3370,26 31022,33 15511,17

78845,98 1082784,20  

13 ТЕР34-02-017-01

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Устройство переходов 

подземных методом 

горизонтального прокола: 

первой трубой до 10 м                                

1 

переход
3 2048,19

август 

2016 г. 

п/п 53_

43,8522,79

ЗП 126,06 1,2 453,82 22,5 10210,95

ЭМ 1730,05 1,2 6228,18 5,78 35998,88

в т.ч. ЗПМ (85,46) 1,2 (307,66) 22,5 (6922,35)

Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы

   Раздел 2. Прокол ГНБ

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МР 192,08 576,24 4,74 2731,38

НР от ФОТ % 100 761,48 85=100*0.85 14563,31

СП от ФОТ % 65 494,96 52=65*0.8 8909,32

Всего по позиции 8514,68 72413,84 24137,95

14 ТЕР34-02-017-03

МДС35 пр.1 т.1 п.5.

Устройство переходов 

подземных методом 

горизонтального прокола: 

последующими трубами до 10 

м

1 

переход

1 1757,96

август 

2016 г. 

п/п 55_

12,346,41

ЗП 106,4 1,2 127,68 22,5 2872,80

ЭМ 1459,48 1,2 1751,38 5,78 10122,98

в т.ч. ЗПМ (72,09) 1,2 (86,51) 22,5 (1946,48)

МР 192,08 192,08 4,74 910,46

НР от ФОТ % 100 214,19 85=100*0.85 4096,39

СП от ФОТ % 65 139,22 52=65*0.8 2506,03

Всего по позиции 2424,55 20508,66 20508,66

15 ТЕРм08-02-148-05

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Кабель до 35 кВ в 

проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 9 

кг

100 м 

кабеля
0,36 430,43

август 

2016 г. 

п/п 479_

12,720,09

ЗП 283,21 1,2 122,35 22,5 2752,88

ЭМ 105,73 1,2 45,68 7,9 360,87

в т.ч. ЗПМ (2,7) 1,2 (1,17) 22,5 (26,33)

МР 41,49 14,93 15,18 226,64

НР от ФОТ % 95 117,34 81=95*0.85 2251,16

СП от ФОТ % 65 80,29 52=65*0.8 1445,19

Всего по позиции 380,59 7036,74 19546,5

16 ТЕРм10-06-034-28

МДС35 пр.1 т.2 п.5.

Герметизация канала 

кабельной канализации: 

занятого

1 канал

6 138,57

август 

2016 г. 

п/п 

1194_

3,96

ЗП 5,11 1,2 36,79 22,5 827,78

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР 133,46 800,76 3,06 2450,33

НР от ФОТ % 100 36,79 85=100*0.85 703,61

СП от ФОТ % 65 23,91 52=65*0.8 430,45

Всего по позиции 898,25 4412,17 735,36

12218,08 104371,39  

17 ТССЦ-502-0427 Провода неизолированные 

медные гибкие для 

электрических установок и 

антенн марки МГ, сечением 25 

мм2

т

0,001 74424 74,42

август 

2016 г. 

п/п 

39489_

8,41 625,87

18 ТССЦ-507-2613 Заглушки полиэтиленовые для 

труб диаметром 160 мм

10 шт.

0,6 56,5 33,90

август 

2016 г. 

п/п 

45852_

79,73 2 702,85

19 ТССЦ-408-0124 Песок природный для 

строительных работ мелкий

м3

194 60 11 640,00

август 

2016 г. 

п/п 

34568_

5,65 65 766,00

20 прайс лист Кабель АСБл 10 3*150 м 1500 144,62 1,069 231 898,17 6,1 1 414 578,84

21 прайс лист Муфта концевая КВТП-10 

150/240

шт.
2 122,75 1,069 262,44 24,44 6 414,02

22 прайс лист Муфта соединительная СТП-10 

150/240

шт.
4 615,03 1,069 2 629,87 7,12 18 724,66

246 538,80 1 508 812,24  

23 ТЕРп01-11-024-02

МДС40 т.2 п.5.

Фазировка электрической 

линии или трансформатора с 

сетью напряжением: свыше 1 

кВ

1 

фазиров

ка
3 20,74

август 

2016 г. 

п/п 1_

6,32

ЗП 20,74 1,3 80,89 22,5 1820,03

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 52,58 55=65*0.85 1001,02

СП от ФОТ % 40 32,36 32=40*0.8 582,41

Всего по позиции 165,83 3403,46 1134,49

24 ТЕРп01-12-027-01

МДС40 т.2 п.5.

Испытание кабеля силового 

длиной до 500 м напряжением: 

до 10 кВ

1 

испыта

ние

3 55,72

август 

2016 г. 

п/п 1_

18,95

ЗП 55,72 1,3 217,31 22,5 4889,48

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 141,25 55=65*0.85 2689,21

СП от ФОТ % 40 86,92 32=40*0.8 1564,63

Всего по позиции 445,48 9143,32 3047,77

25 ТЕРп01-12-027-04

МДС40 т.2 п.5.

За каждые последующие 500 м 

испытания силового кабеля 

напряжением: до 10 кВ 

добавлять к расценке 01-12-

027-01

500 м 

кабеля

1,9 16,62

август 

2016 г. 

п/п 1_

3,58

ЗП 16,62 1,3 41,05 22,5 923,63

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

Итого по разделу 3 Материалы

Итого по разделу 2 Прокол ГНБ

   Раздел 3. Материалы

   Раздел 4. Пусконаладочные работы

3



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

НР от ФОТ % 65 26,68 55=65*0.85 508,00

СП от ФОТ % 40 16,42 32=40*0.8 295,56

Всего по позиции 84,15 1727,19 909,05

26 ТЕРп01-11-011-01

МДС40 т.2 п.5.

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и 

заземленными элементами

100 

точек 0,02 165,95

август 

2016 г. 

п/п 1_

0,34

ЗП 165,95 1,3 4,31 22,5 96,98

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 2,80 55=65*0.85 53,34

СП от ФОТ % 40 1,72 32=40*0.8 31,03

Всего по позиции 8,83 181,35 9067,5

704,29 14 455,33  

338 307,15 2 710 423,16  

337 602,86 2 695 967,83  

6 414,45 51 223,39  

8 440,07 67 399,20  

352 457,38 2 814 590,42  

3 524,57 28 146,20  

10,56 216,83

355 992,52 2 842 953,45  

356 696,81  

2 857 408,78  

7 119,85 57 148,18  

363 816,66 2 914 556,95  

65 487,00 524 620,25  

429 303,66 3 439 177,20  

Составил: инженер-сметчик ___________________ Н.С. Дындина

Проверил: ___________________

    Итого с прочими затратами (704,29)

    Составление технического отчета 1,5% от ПНР

    Итого

    Итого СМР для расчета лимитированных затрат

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы

    Зимнее удорожание 1,9%

    Перевозка рабочих 2,5%

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

    Итого

    Сметная документация 1%

    Итого

    Итого с прочими затратами (14 455,33)

    Непредвиденные затраты 2%

4


