

УТВЕРЖДАЮ



2020 г.

" " 2020 г.

Московская область, Серпуховский район, д. Борисово  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
(локальный сметный расчет)

**Установка прибора учета электроэнергии в КРН-10кВ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда  
Нормативная трудоемкость

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
1338,36 руб.	22699,34 руб.
20,1 руб.	586,71 руб.
	0,84 чел.час

Составлен(а) в ценах на октябрь 2019г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов (обоснование коэффициента)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправ. к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Пункт коеф. пересчета	Коеф. пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, всего, чел.-час Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>											
1	ТЕРм08-03-600-02 МДС35 пр.1 т.1 п.5.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1	9,67			октябрь 2019 г. п/п 1794			0,01
		ЗП			6,94	1,2	8,33		29,19	243,15	
		ЭМ			2,22	1,2	2,66		8,5	22,61	
		в т.ч. ЗПМ			(0,14)	1,2	(0,17)		29,19	(4,96)	
		МР			0,51		0,51		14,29	7,29	
		НР от ФОТ	%	95			8,08		81=95*0.85	200,97	
		СП от ФОТ	%	65			5,53		52=65*0.8	129,02	
		ЗТР	чел.час	0,7		1,2					0,84
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25,11</b>			<b>603,04</b>	<b>603,04</b>
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы</b>					<b>25,11</b>			<b>603,04</b>	
<b>Раздел 2. Материалы</b>											
2	прайс лист	Счетчик типа Меркурий 230 с GSM модемом	шт.	1	1067,48	1,069	1141,13		14,29	16306,78	
		<b>Итого по разделу 2 Материалы</b>					<b>1141,13</b>			<b>16306,78</b>	
<b>Раздел 3. Транспортные затраты на перебазировку</b>											
3	ТСЭМ-400302	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч	1	114,32			октябрь 2019 г. п/п 1603			
		ЗП									
		ЭМ			114,32		114,32		8,76	1001,44	
		в т.ч. ЗПМ			(11,6)		(11,6)		29,19	(338,6)	
		МР									
		НР от ФОТ	%	95			11,02		81=95*0.85	274,27	
		СП от ФОТ	%	65			7,54		52=65*0.8	176,07	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>132,88</b>			<b>1451,78</b>	<b>1451,78</b>
		<b>Итого по разделу 3 Транспортные затраты на перебазировку</b>					<b>132,88</b>			<b>1451,78</b>	
		<b>ВСЕГО по смете</b>									
		Итого					1299,12			18361,60	
		СД 1%					12,99			183,62	
		<b>Итого</b>					<b>1312,11</b>			<b>18545,22</b>	
		Непредвиденные работы и затраты 2%					26,24			370,90	
		<b>Итого с непредвиденными</b>					<b>1338,36</b>			<b>18916,12</b>	
		НДС 20%								3783,22	
		<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>22699,34</b>	

Составил:  Н.Д. Недилько