
Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ 

ООО «Калиновские электрические сети»

Генеральный директор

__________________ А. О. Овчинников

"___" __________     

Нормативная трудоемкость

Составлена в ТСНБ-2001  Московской области (редакция 2014 г) в ценах на август 2016 г.

Справочно

ЗТР, 

всего,        

чел.-час

Стоим.ед. 

с нач., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-01-010-44 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами типа  "VOLVO", 

"KOMATSU" с ковшом 

вместимостью 0,15 м3, группа 

грунтов: 2

1000 м3 

грунта
0,288 8597,38

август 

2016 г. 

п/п 176_

8,2139,87

ЗП 185,33 1,2 64,05 22,5 1441,13

ЭМ 8412,05 1,2 2907,2 6,42 18664,22

в т.ч. ЗПМ (1557,36) 1,2 (538,22) 22,5 (12109,95)

МР

НР от ФОТ % 95 572,16 81=95*0.85 10976,37

СП от ФОТ % 50 301,14 34=50*0.85 * 0.8 4607,37

Всего по позиции 3844,55 35689,09 123920,5

2 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов 2

100 м3 

грунта
4,32 1201,2

август 

2016 г. 

п/п 

1318_

798,34

ЗП 1201,2 1,2 6227,02 22,5 140107,95

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 4981,62 68=80*0.85 95273,41

СП от ФОТ % 45 2802,16 31=45*0.85 * 0.8 43433,46

Всего по позиции 14010,8 278814,82 64540,47

3 ТЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном 

кабеле в траншее

100 м 

кабеля 20 391,97
август 

2016 г. 

п/п 424_

127,2

ЗП 50,99 1,2 1223,76 22,5 27534,6

ЭМ 339,96 1,2 8159,04 8,16 66577,77

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР 1,02 20,4 22,49 458,8

НР от ФОТ % 95 1162,57 81=95*0.85 22303,03

СП от ФОТ % 65 795,44 52=65*0.8 14317,99

Всего по позиции 11361,21 131192,19 6559,61

4 ТЕРм08-02-141-04 Кабель до 35 кВ в готовых 

траншеях без покрытий, масса 1 

м: до 6 кг

100 м 

кабеля 20 572,23
август 

2016 г. 

п/п 418_

418,5631,

68

ЗП 167,77 1,2 4026,48 22,5 90595,8

ЭМ 329,6 1,2 7910,4 6,98 55214,59

в т.ч. ЗПМ (17,82) 1,2 (427,68) 22,5 (9622,8)

МР 74,86 1497,2 6,1 9132,92

НР от ФОТ % 95 4231,45 81=95*0.85 81177,07

СП от ФОТ % 65 2895,2 52=65*0.8 52113,67

Всего по позиции 20560,73 288234,05 14411,7

5 ТЕРм08-02-167-08 Муфта соединительная 

эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением: до 10 кВ, 

сечение жил до 120 мм2

1 шт.

3 125,41

август 

2016 г. 

п/п 608_

28,30,04

ЗП 75,61 1,2 272,2 22,5 6124,5

ЭМ 2,22 1,2 7,99 6,75 53,93

в т.ч. ЗПМ (0,14) 1,2 (0,5) 22,5 (11,25)

МР 47,58 142,74 8,16 1164,76

НР от ФОТ % 95 259,07 81=95*0.85 4969,96

СП от ФОТ % 65 177,26 52=65*0.8 3190,59

Всего по позиции 859,26 15503,74 5167,91

6 ТЕРм08-02-165-07 Муфта концевая эпоксидная для 3-

жильного кабеля напряжением: до 

10 кВ, сечение одной жилы до 120 

мм2

1 шт.

2 766,22

август 

2016 г. 

п/п 586_

14,6211,8

3

ЗП 58,59 1,2 140,62 22,5 3163,95

ЭМ 704,3 1,2 1690,32 5,43 9178,44

в т.ч. ЗПМ (66,56) 1,2 (159,74) 22,5 (3594,15)

МР 3,33 6,66 24,6 163,84

НР от ФОТ % 95 285,34 81=95*0.85 5474,06

СП от ФОТ % 65 195,23 52=65*0.8 3514,21

Всего по позиции 2318,17 21494,5 10747,25

7 ТЕРм(МО)08-02-143-

100

Покрытие кабеля плитами из 

полимернаполненных материалов, 

расположенными вдоль кабельной 

линии, размером 48х24

100 м 

кабельно

й линии 20 1478,89

август 

2016 г. 

п/п 146_

88,321,68

Кол-во 

единиц

Цена на ед. 

изм., руб.

Коэф. 

поправ. 

к 

позиции

Строительство КЛ-10кВ (2км) от КРН-34 до КТП-17, район  д. Петровское, Серпуховский район, Московская область

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

в базисном уровне цен в текущем уровне цен

(наименование стройки)

Строительство КЛ-10кВ от КРН-34 до КТП-17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ 

п/п

Сметная стоимость 432 404,76 руб. 3 455 267,03 руб.
Средства на оплату труда 18 028,51 руб. 404 770,74 руб.

Всего в 

базисных 

ценах, руб.

Пункт 

коэф. 

пересчет

а

2012,04 чел.час

Коэф. пересчета

Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Шифр расценки и 

коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

   Раздел 1. Строительно монтажные работы

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗП 29,51 1,2 708,24 22,5 15935,4

ЭМ 7,38 1,2 177,12 7,43 1316

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР 1442 28840 5,44 156889,6

НР от ФОТ % 95 672,83 81=95*0.85 12907,67

СП от ФОТ % 65 460,36 52=65*0.8 8286,41

Всего по позиции 30858,55 195335,08 9766,75

8 ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов 2

100 м3 

грунта
4,32 729

август 

2016 г. 

п/п 

1344_

503,88

ЗП 729 1,2 3779,14 22,5 85030,65

ЭМ 1,2

в т.ч. ЗПМ 1,2 22,5

МР

НР от ФОТ % 80 3023,31 68=80*0.85 57820,84

СП от ФОТ % 45 1700,61 31=45*0.85 * 0.8 26359,5

Всего по позиции 8503,06 169210,99 39169,21

9 ТЕР01-01-034-02 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт 

(130 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 

грунта
0,288 632,08

август 

2016 г. 

п/п 469_

2,32

ЗП 1,2 22,5

ЭМ 632,08 1,2 218,45 9,99 2182,32

в т.ч. ЗПМ (90,59) 1,2 (31,31) 22,5 (704,48)

МР

НР от ФОТ % 95 29,74 81=95*0.85 570,63

СП от ФОТ % 50 15,66 34=50*0.85 * 0.8 239,52

Всего по позиции 263,85 2992,47 10390,52

10 ТЕР01-02-027-02 Планировка площадей 

механизированным способом, 

группа грунтов 2

1000 м2  

площади
6 106,5

август 

2016 г. 

п/п 

1210_

7,92

ЗП 1,2 22,5

ЭМ 106,5 1,2 766,8 7,86 6027,05

в т.ч. ЗПМ (14,85) 1,2 (106,92) 22,5 (2405,7)

МР

НР от ФОТ % 80 85,54 68=80*0.85 1635,88

СП от ФОТ % 45 48,11 31=45*0.85 * 0.8 745,77

Всего по позиции 900,45 8408,7 1401,45

93480,62 1146875,63  

11 ТССЦ-501-9003 Кабели силовые марки ААБл, с 

числом жил - 3 и сечением 120 

мм2

м
2000 107,37 214740

август 

2016 г. 

п/п 418_

6,1 1309914

12 ТССЦ-502-9002 Муфта соединительная для 

кабеля напряжение до 10 кВ, 

марки СТп-10-3х(70-120) мм2

шт.
3 658,69 1976,07

август 

2016 г. 

п/п 608_

8,16 16124,73

13 ТССЦ-502-9005 Муфта концевая  напряжение до 

10 кВ, марки КНТп10-70/120мм

шт.
2 344,44 688,88

август 

2016 г. 

п/п 608_

8,16 5621,26

14 ТССЦ-408-9020 Песок м3

270 107,3 28971

август 

2016 г. 

п/п 

34566_

7,97 230898,87

246375,95 1562558,86  

15 ТЕРп01-12-027-01 Испытание кабеля силового 

длиной до 500 м напряжением: до 

10 кВ

1 

испытан

ие

3 55,72

август 

2016 г. 

п/п 1_

14,58

ЗП 55,72 1,3 217,31 22,5 4889,48

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 141,25 55=65*0.85 2689,21

СП от ФОТ % 40 86,92 32=40*0.8 1564,63

Всего по позиции 445,48 9143,32 3047,77

16 ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м 

испытания силового кабеля 

напряжением: до 10 кВ добавлять 

к расценке 01-12-027-01

500 м 

кабеля
3 16,62

август 

2016 г. 

п/п 1_

4,35

ЗП 16,62 1,3 64,82 22,5 1458,45

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 42,13 55=65*0.85 802,15

СП от ФОТ % 40 25,93 32=40*0.8 466,7

Всего по позиции 132,88 2727,3 909,1

578,36 11870,63  

17 ТСЭМ-400306 Автомобиль-фургон "Техническая 

помощь" на базе ГАЗ-3307 53 

(лаборатория)

маш.-ч

3 81,79

август 

2016 г. 

п/п 

1965_
ЗП 22,5

ЭМ 81,79 245,37 7,41 1818,19

в т.ч. ЗПМ (13,5) (40,5) (40,5)

МР

НР от ФОТ % 85 34,43 72=85*0.85 29,16

СП от ФОТ % 65 26,33 52=65*0.8 21,06

Всего по позиции 306,13 1868,41 622,8

306,13           1 868,41    

315 624,17         315 624,17    

315 689,28         315 689,28    

 

Итого по разделу 3 ПНР

Итого по разделу 1 Строительно монтажные работы

   Раздел 2. Материал

Итого по разделу 2 Материал

   Раздел 3. ПНР

   Раздел 4. Транспортные затраты на перебазировку

Итого по разделу 4 Транспортные затраты на перебазировку

Итого прямые затраты по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

    В том числе, справочно:

2



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

   2 267 683,20    

 

18 028,51           404 770,74    

276 882,95      1 730 368,78    

22 082,69           161 032,51    

15 521,44           296 629,43    

9 530,34             158 860,90    

 

27 522,70           495 116,08    

312 640,00      2 216 186,82    

578,36                  11 870,63    

340 741,06      2 723 173,53    

340 162,70      2 711 302,90    

6 463,09               51 514,76    

8 504,07               67 782,57    

355 129,86      2 830 600,23    

3 551,30               28 306,00    

358 681,16      2 858 906,23    

359 259,52      2 870 776,86    

7 185,19               57 415,54    

366 444,71      2 928 192,40    

65 960,05           527 074,63    

432 404,76      3 455 267,03    

Составил: ___________________ Е.С. Зайцева

Проверил: ___________________

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

    Итого

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Строительные работы

    Итого Монтажные работы

    Итого Прочие затраты

    Итого

    Итого СМР для расчета лимитированных затрат

    Зимнее удорожание 1,9%

    Перевозка рабочих 2,5%

    Итого

    Сметная документация 1%

    Итого с прочими затратами (11 870,63)

    Непредвиденные затраты 2%

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

3


