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Нормативная трудоемкость

Составлена в ТСНБ-2001  Московской области (редакция 2014 г) в ценах на август 2016 г.

Справочно

ЗТР, 

всего,        

чел.-час

Стоим.ед. 

с нач., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРм08-01-068-01

МДС35 пр.1 т.2 

п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Шина сборная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 

сечением: до 250 мм2

100 м

0,12 775,83

август 

2016 г. 

п/п 298_

2,550,29

ЗП 505,05 1,35*0,3 24,55 22,5 552,38

ЭМ 165,35 1,35*0,3 8,03 12,72 102,14

в т.ч. ЗПМ (60,22) 1,35*0,3 (2,93) 22,5 (65,93)

МР 105,43 0 5,82

НР от ФОТ % 95 26,11 95*0.85 499,29

СП от ФОТ % 65 17,86 65*0.8 321,52

Всего по позиции 76,55 1475,33 12294,42

2 ТЕРм08-02-472-06

МДС35 пр.1 т.2 

п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Проводник заземляющий открыто 

по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 100 

мм2

100 м

0,12 339,79

август 

2016 г. 

п/п 

1029_

0,920,01

ЗП 178,6 1,35*0,3 8,68 22,5 195,3

ЭМ 69,36 1,35*0,3 3,37 6,65 22,41

в т.ч. ЗПМ (2,57) 1,35*0,3 (0,12) 22,5 (2,7)

МР 91,83 0 4,1

НР от ФОТ % 95 8,36 95*0.85 159,89

СП от ФОТ % 65 5,72 65*0.8 102,96

Всего по позиции 26,13 480,56 4004,67

3 ТЕРм08-01-062-02

МДС35 пр.1 т.2 

п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Трансформатор силовой, 

автотрансформатор или 

масляный реактор, масса: до 3 т

1 шт.

2 2098,25

август 

2016 г. 

п/п 273_

24,384,7

ЗП 289,56 1,35*0,3 234,54 22,5 5277,15

ЭМ 1098,27 1,35*0,3 889,6 6,52 5800,19

в т.ч. ЗПМ (78,3) 1,35*0,3 (63,42) 22,5 (1426,95)

МР 710,42 0 7,86

НР от ФОТ % 95 283,06 95*0.85 5413,56

СП от ФОТ % 65 193,67 65*0.8 3486,13

Всего по позиции 1600,87 19977,03 9988,52

1703,56 21932,91  

4 ТЕРм08-01-062-02

МДС35 пр.1 т.2 

п.5.1.

Трансформатор силовой, 

автотрансформатор или 

масляный реактор, масса: до 3 т

1 шт.
2 2098,25

август 

2016 г. 

п/п 273_

81,2715,6

6

ЗП 289,56 1,35 781,82 22,5 17590,95

ЭМ 1098,27 1,35 2965,32 6,52 19333,89

в т.ч. ЗПМ (78,3) 1,35 (211,42) 22,5 (4756,95)

МР 710,42 1420,84 7,86 11167,8

НР от ФОТ % 95 943,58 95*0.85 18045,93

СП от ФОТ % 65 645,61 65*0.8 11620,91

Всего по позиции 6757,17 77759,48 38879,74

5 ТЕРм08-01-068-01

МДС35 пр.1 т.2 

п.5.1.

Шина сборная - одна полоса в 

фазе, медная или алюминиевая 

сечением: до 250 мм2

100 м
0,12 775,83

август 

2016 г. 

п/п 298_

8,510,96

ЗП 505,05 1,35 81,82 22,5 1840,95

ЭМ 165,35 1,35 26,79 12,72 340,77

в т.ч. ЗПМ (60,22) 1,35 (9,76) 22,5 (219,6)

МР 105,43 12,65 5,82 73,62

НР от ФОТ % 95 87 95*0.85 1663,89

СП от ФОТ % 65 59,53 65*0.8 1071,49

Всего по позиции 267,79 4990,72 41589,33

6 ТЕРм08-02-472-06

МДС35 пр.1 т.2 

п.5.1.

Проводник заземляющий открыто 

по строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 100 

мм2

100 м

0,12 339,79

август 

2016 г. 

п/п 

1029_

3,080,03

ЗП 178,6 1,35 28,93 22,5 650,93

ЭМ 69,36 1,35 11,24 6,65 74,75

в т.ч. ЗПМ (2,57) 1,35 (0,42) 22,5 (9,45)

МР 91,83 11,02 4,1 45,18

Шифр расценки и 

коды ресурсов  

(обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Кол-во 

единиц

   Раздел 1. Демонтаж

Итого по разделу 1 Демонтаж

   Раздел 2. Монтажные работы

67245,49 руб.

Всего в базисных 

ценах, руб.

Пункт 

коэф. 

пересчета

246,29 чел.час

Коэф. 

пересчета

Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэф. 

поправ. к 

позиции

Замена силовых трансформаторов  ТМ (2х0,630МВА) на новые ТМГ (2х0,400МВА) в ТП-139 , д. Васильевское, Серпуховский 

район, Московская область

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

в базисном в текущем уровне цен

(наименование стройки)

Замена силовых трансформаторов в ТП-139
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ 

п/п

Сметная стоимость 152868 руб. 935962,51 руб.
Средства на оплату труда 3082,81 руб.

1



Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

НР от ФОТ % 95 27,88 95*0.85 533,26

СП от ФОТ % 65 19,08 65*0.8 343,4

Всего по позиции 98,15 1647,52 13729,33

7123,1 84397,71  

7 ТЕРп01-02-002-01

МДС40 т.2 п.5.

Трансформатор силовой 

трехфазный масляный 

двухобмоточный напряжением: до 

11 кВ, мощностью до 0,32 МВА

1 шт.

2 81,66

август 

2016 г. 

п/п 1_

16,38

ЗП 81,66 1,3 212,32 22,5 4777,2

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 138,01 65*0.85 2639,4

СП от ФОТ % 40 84,93 40*0.8 1528,7

Всего по позиции 435,26 8945,3 4472,65

8 ТЕРп01-11-011-01

МДС40 т.2 п.5.

Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 

элементами

100 

точек 0,06 165,95
август 

2016 г. 

п/п 1_

1,01

ЗП 165,95 1,3 12,94 22,5 291,15

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 8,41 65*0.85 160,86

СП от ФОТ % 40 5,18 40*0.8 93,17

Всего по позиции 26,53 545,18 9086,33

9 ТЕРп01-11-012-01

МДС40 т.2 п.5.

Определение удельного 

сопротивления грунта

1 

измерен

ие

2 41,49

август 

2016 г. 

п/п 1_

8,42

ЗП 41,49 1,3 107,88 22,5 2427,3

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 70,12 65*0.85 1341,08

СП от ФОТ % 40 43,15 40*0.8 776,74

Всего по позиции 221,15 4545,12 2272,56

10 ТЕРп01-11-021-01

МДС40 т.2 п.5.

Измерение переходных 

сопротивлений постоянному току 

контактов шин 

распределительных устройств 

напряжением: до 10 кВ

1 

измерен

ие 6 10,5

август 

2016 г. 

п/п 1_

6,4

ЗП 10,5 1,3 81,9 22,5 1842,75

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 53,24 65*0.85 1018,12

СП от ФОТ % 40 32,76 40*0.8 589,68

Всего по позиции 167,9 3450,55 575,09

11 ТЕРп01-11-024-02

МДС40 т.2 п.5.

Фазировка электрической линии 

или трансформатора с сетью 

напряжением: свыше 1 кВ

1 

фазиров

ка

6 20,74

август 

2016 г. 

п/п 1_

12,64

ЗП 20,74 1,3 161,76 22,5 3639,6

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 105,14 65*0.85 2010,88

СП от ФОТ % 40 64,7 40*0.8 1164,67

Всего по позиции 331,6 6815,15 1135,86

12 ТЕРп01-12-010-01

МДС40 т.2 п.5.

Испытание: обмотки 

трансформатора силового

1 

испытан

ие

6 31,33

август 

2016 г. 

п/п 1_

18,95

ЗП 31,33 1,3 244,38 22,5 5498,55

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 158,85 65*0.85 3037,95

СП от ФОТ % 40 97,75 40*0.8 1759,54

Всего по позиции 500,98 10296,04 1716,01

13 ТЕРп01-12-020-01

МДС40 т.2 п.5.

Испытание сборных и 

соединительных шин 

напряжением: до 11 кВ

1 

испытан

ие

6 83,55

август 

2016 г. 

п/п 1_

56,86

ЗП 83,55 1,3 651,72 22,5 14663,7

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 423,62 65*0.85 8101,69

СП от ФОТ % 40 260,69 40*0.8 4692,38

Всего по позиции 1336,03 27457,77 4576,3

14 ТЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии 

или трансформатора с сетью 

напряжением: до 1 кВ

1 

фазиров

ка

6 10,5

август 

2016 г. 

п/п 1_

4,92

ЗП 10,5 63 22,5 1417,5

ЭМ

в т.ч. ЗПМ 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 40,95 65*0.85 783,17

СП от ФОТ % 40 25,2 40*0.8 453,6

Всего по позиции 129,15 2654,27 442,38

3148,6 64709,39  

Итого по разделу 2 Монтажные работы

   Раздел 3. ПНР

   РУ-10кВ

   Ру-0,4кВ

Итого по разделу 3 ПНР
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 прайс лист Трансформатор типа ТМГ СУ 

400/10/0,4

шт
2 268627 1,069 574324,52   574 324,52   

16 ТССЦ-502-0622 Шины М1 сечением от 10 до 25 

мм2 (прим)

т

0,004 57120 228,48

август 

2016 г. 

п/п 

39688_

8,25       1 884,96   

109875,82   576 209,48    

17 ТСЭМ-400306 Автомобиль-фургон "Техническая 

помощь" на базе ГАЗ-3307 53 

(лаборатория)

маш.-ч

3 81,79

август 

2016 г. 

п/п 

1965_
ЗП 22,5

ЭМ 81,79 245,37 7,41 1818,19

в т.ч. ЗПМ (13,5) (40,5) (40,5)

МР

НР от ФОТ % 85 34,43 85*0.85 29,26

СП от ФОТ % 65 26,33 65*0.8 21,06

Всего по позиции 306,13 1868,51 622,84

18 ТСЭМ-400006 Автомобиль бортовой ЗИЛ 

433110 с краном - манипулятором 

БАКМ 890 (прим) доставка, 

разгрузка, погрузка бу тмг, вывоз

маш.-ч

5 109,47

август 

2016 г. 

п/п 

1942_

ЗП 22,5

ЭМ 109,47 547,35 7,62 4170,81

в т.ч. ЗПМ (11,6) (58) (58)

МР

НР от ФОТ % 85 49,3 85*0.85 41,91

СП от ФОТ % 65 37,7 65*0.8 30,16

Всего по позиции 634,35 4242,88 848,58

940,48            6111,39  

118 713,64      

    679 824,64    

 

3 082,81                67 245,49    

111 320,33         587 496,08    

4 697,07                31 663,15    

2 458,06               45 480,14    

1 619,86               28 056,10    

 

119 642,96         688 651,49    

3 148,60                64 709,39    

122 791,56         753 360,88    

2 991,07                17 216,29    

122 634,03         705 867,78    

1 226,34                   7 058,68    

123 860,37         712 926,46    

127 008,97         777 635,85    

2 540,18                15 552,72    

129 549,15         793 188,57    

23 318,85           142 773,94    

152 868,00         935 962,51    

Составил: ___________________ Е. С. Зайцева

Проверил: ___________________

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

    Перевозка рабочих 2,5%

    Итого

    Сметная документация 1%

    Итого

    Итого с прочими затратами (64 709,39)

    Непредвиденные затраты 2%

    Итого

Итого прямые затраты по смете

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

    В том числе (справочно):

       фонд оплаты труда (ФОТ)

       материалы

       эксплуатация машин и механизмов

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Монтажные работы

    Итого Прочие затраты

Итого по разделу 5 Транспортные затраты в т.ч. перебазировка

   Раздел 4. Материал

Итого по разделу 4 Материал
   Раздел 5. Транспортные затраты в т.ч. перебазировка
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