
Гранд-СМЕТА

ЛСР_ЛЭУ_12гр

УТВЕРЖДАЮ

ООО "Калиновские электрические сети"

Генеральный директор

___________________/А.О. Овчинников/

"____" _____________ 2017 г.

Основание: 

Нормативная трудоемкость

Составлен(а) в ценах на август 2016г.

Справочно

ЗТР, всего,        

чел.-час

Стоим.ед. 

с нач., руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11,00 12

1 ТЕРм08-01-053-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Трансформатор тока 

напряжением: до 10 кВ

1 шт.

2 42,97

август 

2016 г. 

п/п 247_

1,970,05

ЗП 23,38 1,35*0,3 18,94 22,5 426,15

ЭМ 11,5 1,35*0,3 9,31 6,3 58,65

в т.ч. ЗПМ (0,77) 1,35*0,3 (0,62) 22,5 (13,95)

МР 8,09 0 17,73

НР от ФОТ % 95 18,58 81=95*0.85 356,48

СП от ФОТ % 65 12,71 52=65*0.8 228,85

Всего по позиции 59,54 1070,13 535,07

2 ТЕРм08-01-084-04

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

с выключателем нагрузки

1 шт.

1 345,59

август 

2016 г. 

п/п 354_

9,520,18

ЗП 226,07 1,35*0,3 91,56 22,5 2060,10

ЭМ 97,6 1,35*0,3 39,53 6,76 267,22

в т.ч. ЗПМ (5,94) 1,35*0,3 (2,41) 22,5 (54,23)

МР 21,92 0 8,28

НР от ФОТ % 95 89,27 81=95*0.85 1712,61

СП от ФОТ % 65 61,08 52=65*0.8 1099,45

Всего по позиции 281,44 5139,38 5139,38

3 ТЕРм08-01-084-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

с масляным выключателем

1 шт.

11 501,54

август 

2016 г. 

п/п 351_

110,044,86

ЗП 237,61 1,35*0,3 1058,55 22,5 23817,38

ЭМ 241,78 1,35*0,3 1077,13 6,76 7281,40

в т.ч. ЗПМ (14,72) 1,35*0,3 (65,58) 22,5 (1475,55)

МР 22,15 0 8,43

НР от ФОТ % 95 1067,92 81=95*0.85 20487,27

СП от ФОТ % 65 730,68 52=65*0.8 13152,32

Всего по позиции 3934,28 64738,37 5885,31

4 ТЕРм08-01-084-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.;

МДС37 п.3.2.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

трансформатора напряжения, 

линейного ввода, разрядника 

или разъединителя

1 шт.

4 384,19

август 

2016 г. 

п/п 352_

32,721,23

ЗП 194,32 1,35*0,3 314,80 22,5 7083,00

ЭМ 168,58 1,35*0,3 273,10 6,76 1846,16

в т.ч. ЗПМ (10,26) 1,35*0,3 (16,62) 22,5 (373,95)

МР 21,29 0 7,85

НР от ФОТ % 95 314,85 81=95*0.85 6040,13

СП от ФОТ % 65 215,42 52=65*0.8 3877,61

Всего по позиции 1118,17 18846,90 4711,73

5 ТЕРм08-01-084-03

МДС37 п.3.2.1.;

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

резервная

1 шт.

1 269,05

август 

2016 г. 

п/п 353_

6,360,18

ЗП 151,03 0,3*1,35 61,17 22,5 1376,33

ЭМ 97,6 0,3*1,35 39,53 6,76 267,22

в т.ч. ЗПМ (5,94) 0,3*1,35 (2,41) 22,5 (54,23)

МР 20,42 0 7,23

НР от ФОТ % 95 60,40 81=95*0.85 1158,75

СП от ФОТ % 65 41,33 52=65*0.8 743,89

Кол-во 

единиц

Цена на 

ед. изм., 

руб.

Коэф. 

поправ. к 

позиции

в базисном уровне в текущем уровне цен

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

(наименование стройки)

(локальный сметный расчет)

№ 

п/п

Сметная стоимость 1016482,24 руб. 8508706,35 руб.
Средства на оплату труда 11858,87 руб. 266824,63 руб.

Всего в 

базисных 

ценах, руб.

Пункт 

коэф. 

пересчета

1082,13 чел.час

Коэф. 

пересчета

Всего в текущих 

(прогнозных) 

ценах, руб.

Шифр расценки и коды 

ресурсов  (обоснование 

коэффициента)

Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

   Раздел 1. Демонтаж оборудования РУ-10 кВ (17 ячеек)

Замена оборудования РУ-0,4,10 кВ и силовых трансформаторов (2*0,400 мВА) в РТП-1, п. Большевик, Серпуховский р-н
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11,00 12

Всего по позиции 202,43 3546,19 3546,19

5595,88 93340,98  

6 ТЕРм08-01-053-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Трансформатор тока 

напряжением: до 10 кВ

1 шт.

2 42,97

август 

2016 г. 

п/п 247_

6,560,16

ЗП 23,38 1,35 63,13 22,5 1420,43

ЭМ 11,5 1,35 31,05 6,3 195,62

в т.ч. ЗПМ (0,77) 1,35 (2,08) 22,5 (46,8)

МР 8,09 16,18 17,73 286,87

НР от ФОТ % 95 61,95 81=95*0.85 1188,46

СП от ФОТ % 65 42,39 52=65*0.8 762,96

Всего по позиции 214,70 3854,34 1927,17

7 ТЕРм08-01-084-04

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

с выключателем нагрузки

1 шт.

12 345,59

август 

2016 г. 

п/п 354_

380,77,13

ЗП 226,07 1,35 3662,33 22,5 82402,43

ЭМ 97,6 1,35 1581,12 6,76 10688,37

в т.ч. ЗПМ (5,94) 1,35 (96,23) 22,5 (2165,18)

МР 21,92 263,04 8,28 2177,97

НР от ФОТ % 95 3570,63 81=95*0.85 68499,76

СП от ФОТ % 65 2443,06 52=65*0.8 43975,16

Всего по позиции 11520,18 207743,69 17311,97

8 ТЕРм08-01-084-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

трансформатора напряжения, 

линейного ввода, разрядника 

или разъединителя

1 шт.

4 384,19

август 

2016 г. 

п/п 352_

109,084,1

ЗП 194,32 1,35 1049,33 22,5 23609,93

ЭМ 168,58 1,35 910,33 6,76 6153,83

в т.ч. ЗПМ (10,26) 1,35 (55,4) 22,5 (1246,5)

МР 21,29 85,16 7,85 668,51

НР от ФОТ % 95 1049,49 81=95*0.85 20133,71

СП от ФОТ % 65 718,07 52=65*0.8 12925,34

Всего по позиции 3812,38 63491,32 15872,83

9 ТЕРм08-01-084-03

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Камера сборных 

распределительных устройств: 

резервная

1 шт.

1 269,05

август 

2016 г. 

п/п 353_

21,20,59

ЗП 151,03 1,35 203,89 22,5 4587,53

ЭМ 97,6 1,35 131,76 6,76 890,70

в т.ч. ЗПМ (5,94) 1,35 (8,02) 22,5 (180,45)

МР 20,42 20,42 7,23 147,64

НР от ФОТ % 95 201,31 81=95*0.85 3862,06

СП от ФОТ % 65 137,74 52=65*0.8 2479,35

Всего по позиции 695,12 11967,28 11967,28

10 ТЕРм08-02-163-03

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками 

для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение 

одной жилы: до 240 мм2

1 шт.

8 19,66

август 

2016 г. 

п/п 568_

17,28

ЗП 15,39 1,35 166,21 22,5 3739,73

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР 4,27 34,16 27,15 927,44

НР от ФОТ % 95 157,90 81=95*0.85 3029,18

СП от ФОТ % 65 108,04 52=65*0.8 1944,66

Всего по позиции 466,31 9641,01 1205,13

11 ТЕРм08-02-163-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками 

для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение 

одной жилы: до 120 мм2

1 шт.

5 17,51

август 

2016 г. 

п/п 567_

9,32

ЗП 13,28 1,35 89,64 22,5 2016,90

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР 4,23 21,15 27,18 574,86

НР от ФОТ % 95 85,16 81=95*0.85 1633,69

СП от ФОТ % 65 58,27 52=65*0.8 1048,79

Всего по позиции 254,22 5274,24 1054,85

16962,92 301971,88  

12 прайс лист КСО -10кВ с вакумным 

выключателем                   

(стоимость 391 500,00/8,28)

шт.

12 47282,6 567391,32 8,28 4698000,13

13 прайс лист КСО-10 кВ с ТН и 

разъединителем                   

(стоимость 194 700,00/7,85)

шт.

4 24802,6 99210,20 7,85 778800,07

Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования РУ-10 кВ

   Раздел 2. Монтаж оборудования в РУ-10 кВ (17 ячеек)

Итого по разделу 2 Монтаж оборудования в РУ-10 кВ

   Раздел 3. Оборудование и материалы в РУ-10кВ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11,00 12

14 прайс лист Силовой трансформатор 

400кВА                             

(стоимость 260 000,00/17,75)

шт.

2 14647,9 29295,78 17,75 520000,10

15 ТССЦ-509-2572 Панель распределительного 

щита одностороннего 

обслуживания с аппаратурой 

АВР

шт.

1 5737,84 5737,84

август 

2016 г. 

п/п 

51680_

3,28 18820,12

16 ТССЦ-502-0761 Муфта кабельная концевая 

термоусаживаемая 3КВТп-1-

120

компл.

5 245,29 1226,45

август 

2016 г. 

п/п 

39716_

3,24 3973,70

17 ТССЦ-502-0763 Муфта кабельная концевая 

термоусаживаемая 3КВТп-1-

240

компл.

8 255,3 2042,40

август 

2016 г. 

п/п 

39718_

3,34 6821,62

704903,99 6026415,73  

18 ТЕРм08-03-572-07

МДС37 п.3.2.1.

Блок управления шкафного 

исполнения или 

распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на 

полу, высота и ширина до 

1700х1100 мм

1 шт.

9 498,82

август 

2016 г. 

п/п 

1655_

12,581,11

ЗП 46,23 0,3 124,82 22,5 2808,45

ЭМ 99,37 0,3 268,30 6,73 1805,66

в т.ч. ЗПМ (5,54) 0,3 (14,96) 22,5 (336,6)

МР 353,22 0 4,62

НР от ФОТ % 95 132,79 81=95*0.85 2547,49

СП от ФОТ % 65 90,86 52=65*0.8 1635,43

Всего по позиции 616,77 8797,03 977,45

19 ТЕРм08-03-572-07

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Блок управления шкафного 

исполнения или 

распределительный пункт 

(шкаф), устанавливаемый: на 

полу, высота и ширина до 

1700х1100 мм

1 шт.

11 498,82

август 

2016 г. 

п/п 

1655_

69,26,09

ЗП 46,23 1,35 686,52 22,5 15446,70

ЭМ 99,37 1,35 1475,64 6,73 9931,06

в т.ч. ЗПМ (5,54) 1,35 (82,27) 22,5 (1851,08)

МР 353,22 3885,42 4,62 17950,64

НР от ФОТ % 95 730,35 81=95*0.85 14011,20

СП от ФОТ % 65 499,71 52=65*0.8 8994,85

Всего по позиции 7277,64 66334,45 6030,4

20 ТЕРм08-03-600-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Счетчики, устанавливаемые на 

готовом основании: 

трехфазные

1 шт.

9 9,67

август 

2016 г. 

п/п 

1764_

8,510,12

ЗП 6,94 1,35 84,32 22,5 1897,20

ЭМ 2,22 1,35 26,97 6,75 182,05

в т.ч. ЗПМ (0,14) 1,35 (1,7) 22,5 (38,25)

МР 0,51 4,59 12,04 55,26

НР от ФОТ % 95 81,72 81=95*0.85 1567,71

СП от ФОТ % 65 55,91 52=65*0.8 1006,43

Всего по позиции 253,51 4708,65 523,18

21 ТЕРм08-03-574-09

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Разводка по устройствам и 

подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 240 

мм2

100 жил

0,21 1526,79

август 

2016 г. 

п/п 

1672_

28,350,03

ЗП 992 1,35 281,23 22,5 6327,68

ЭМ 54,04 1,35 15,32 5,67 86,86

в т.ч. ЗПМ (1,22) 1,35 (0,35) 22,5 (7,88)

МР 480,75 100,96 7,37 744,08

НР от ФОТ % 95 267,50 81=95*0.85 5131,80

СП от ФОТ % 65 183,03 52=65*0.8 3294,49

Всего по позиции 848,04 15584,91 74213,86

22 ТЕРм08-02-163-02

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Заделка концевая с 

термоусаживающимися 

полиэтиленовыми перчатками 

для 3-4-жильного кабеля с 

бумажной изоляцией 

напряжением до 1 кВ, сечение 

одной жилы: до 120 мм2

1 шт.

7 17,51

август 

2016 г. 

п/п 567_

13,04

ЗП 13,28 1,35 125,50 22,5 2823,75

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР 4,23 29,61 27,18 804,80

НР от ФОТ % 95 119,23 81=95*0.85 2287,24

СП от ФОТ % 65 81,58 52=65*0.8 1468,35

Всего по позиции 355,92 7384,14 1054,88

9351,88 102809,19  

23 ТССЦ-509-2577 Щиток учета панели ЩО-70-1-

96

шт.

1 622,8 622,80

август 

2016 г. 

п/п 

51685_

3,28 2042,78

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы в РУ-10кВ

   Раздел 4. Замена оборудования в РУ-0,4кВ

Итого по разделу 4 Замена оборудования в РУ-0,4кВ

   Раздел 5. Оборудование и материалы в РУ-0,4кВ
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11,00 12

24 ТССЦ-509-2545 Панель распределительного 

щита одностороннего 

обслуживания вводная ЩО-70-

1-34

шт.

2 17128,9 34257,82

август 

2016 г. 

п/п 

51639_

3,28 112365,65

25 ТССЦ-509-1727 Панель распределительного 

щита одностороннего 

обслуживания линейная ЩО-70-

1-05,06 (АЕ)

шт.

5 6750 33750,00

август 

2016 г. 

п/п 

51613_

3,46 116775,00

26 ТССЦ-509-2564 Панель распределительного 

щита одностороннего 

обслуживания секционная ЩО-

70-1-75

шт.

2 7403,43 14806,86

август 

2016 г. 

п/п 

51672_

3,28 48566,50

27 ТССЦ-509-2574 Панель распределительного 

щита одностороннего 

обслуживания диспетчерского 

управления уличным 

освещением ЩО-70-1-93

шт.

1 4794,89 4794,89

август 

2016 г. 

п/п 

51682_

3,28 15727,24

28 прайс лист Счетчик Меркурий 230 ART-03 

PQCSIGDN                (стоимость 

13700,00/12,04)

шт.

2 1137,87 2275,74 12,04 27399,91

29 ТССЦ-502-0761 Муфта кабельная концевая 

термоусаживаемая 3КВТп-1-

120

компл.

7 245,29 1717,03

август 

2016 г. 

п/п 

39716_

3,24 5563,18

92225,14 328440,26  

30 ТЕРп01-02-001-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Трансформатор силовой 

трехфазный масляный 

напряжением до 1 кВ

1 шт.

2 46,66

август 

2016 г. 

п/п 1_

9,72

ЗП 46,66 1,35 125,98 22,5 2834,55

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 81,89 55=65*0.85 1559,00

СП от ФОТ % 40 50,39 32=40*0.8 907,06

Всего по позиции 258,26 5300,61 2650,31

31 ТЕРп01-03-002-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Выключатель трехполюсный 

напряжением до 1 кВ с: 

максимальной токовой защитой 

прямого действия, 

номинальный ток до 1000 А

1 шт.

2 93,01

август 

2016 г. 

п/п 1_

26,73

ЗП 93,01 1,35 251,13 22,5 5650,43

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 163,23 55=65*0.85 3107,74

СП от ФОТ % 40 100,45 32=40*0.8 1808,14

Всего по позиции 514,81 10566,31 5283,16

32 ТЕРп01-03-024-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Схема вторичной коммутации 

разъединителя с 

дистанционным управлением, 

привод: общий, напряжение 

разъединителя до 20 кВ

1 схема

2 104,71

август 

2016 г. 

п/п 1_

24,3

ЗП 104,71 1,35 282,72 22,5 6361,20

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 183,77 55=65*0.85 3498,66

СП от ФОТ % 40 113,09 32=40*0.8 2035,58

Всего по позиции 579,58 11895,44 5947,72

33 ТЕРп01-03-008-05

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Выключатель: автоматический 

с электромагнитным дутьем 

или вакуумный и элегазовый 

напряжением до 11 кВ

1 шт.

2 370,61

август 

2016 г. 

п/п 1_

64,8

ЗП 370,61 1,35 1000,65 22,5 22514,63

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 650,42 55=65*0.85 12383,05

СП от ФОТ % 40 400,26 32=40*0.8 7204,68

Всего по позиции 2051,33 42102,36 21051,18

34 ТЕРп01-03-021-03

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Схема вторичной коммутации 

воздушного выключателя с 

пополюсным 

электромагнитным или 

пневматическим приводом, 

напряжение выключателя: до 

35 кВ

1 схема

2 588,2

август 

2016 г. 

п/п 1_

108

ЗП 588,2 1,35 1588,14 22,5 35733,15

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 1032,29 55=65*0.85 19653,23

СП от ФОТ % 40 635,26 32=40*0.8 11434,61

Всего по позиции 3255,69 66820,99 33410,5

Итого по разделу 5 Оборудование и материалы в РУ-0,4кВ

   Раздел 6. Пусконаладочные работы
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 11,00 12

35 ТЕРп01-10-001-01

МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.

Сбор и реализация сигналов 

информации устройств 

защиты, автоматики 

электрических и 

технологических режимов

1 сигнал

6 22,18

август 

2016 г. 

п/п 1_

12,15

ЗП 22,18 1,35 179,66 22,5 4042,35

ЭМ 1,35

в т.ч. ЗПМ 1,35 22,5

МР

НР от ФОТ % 65 116,78 55=65*0.85 2223,29

СП от ФОТ % 40 71,86 32=40*0.8 1293,55

Всего по позиции 368,30 7559,19 1259,87

7027,97 144244,90  

105,42 2163,67

7133,39 146408,57

10237,44 196072,51  

6851,19 123321,55  

 

31 910,68 498 122,05  

797 129,13 6 354 855,99  

7 133,39 146 408,57  

836 173,20 6 999 386,62  

8 361,73 69 993,87  

844 534,93 7 069 380,48  

16 890,70 141 387,61  

861 425,63 7 210 768,09  

155 056,61 1 297 938,26  

1 016 482,24 8 508 706,35  

Составил: инженер-сметчик ___________________ Н.С. Дындина

Проверил: ___________________

Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы

    Непредвиденные работы и затраты 2%

    Итого с непредвиденными

    НДС 18%

    ВСЕГО по смете

Составление технического отчета ПНР 1,5%

Итого по разделу Пусконаладочные работы

    Итого Прочие затраты

    Итого

    СД 1%

    Итого

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

    Итого Монтажные работы

    Итого Оборудование и материалы
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